

調達予定情報

令和3年7月12日

※公表する内容は、公表する時点における調達の見通しであり、公表後に予告なく変更又は追加、若しくは取り止める場合がありますので、ご了承ください。

| No. | 件名 | 種類 | 概要 | 納入又は履行場所 | 公告方法 | 公告予定時期 | 契約予定時期 | 予定納期又は履行期限 |
|-----|-----------------------------|----|--|--|------|--------|---------|------------|
| 1 | 雪氷防災研究センター冷凍機器更新工事 | 工事 | 規制フロンR22使用冷凍機器から代替フロン冷凍機への更新工事 | 雪氷防災研究センター (新潟県長岡市) | HP等 | 令和3年7月 | 令和3年9月 | 令和4年3月 |
| 2 | 強震データ公開装置・解析等装置等の賃貸借および保守 | 役務 | 強震データ公開装置・解析等装置等の賃貸借および保守を行う | 防災科学技術研究所 (茨城県つくば市) | HP等 | 令和3年7月 | 令和3年9月 | 令和4年3月 |
| 3 | 日本海溝海底地震津波観測網の陸上局から陸揚部の点検作業 | 役務 | S-net陸上部管路と陸上局の機器点検と電気保安点検 | 防災科学技術研究所 (茨城県つくば市) | HP等 | 令和3年7月 | 令和3年9月 | 令和4年3月 |
| 4 | DONET用展張ケーブル製作 | 役務 | 地震・津波観測監視システム(DONET)のうち、紀伊水道沖に展開されたDONET2のMRF22観測点とノードFを接続するための展張ケーブルを製作する | 防災科学技術研究所 (茨城県つくば市) ほか | HP等 | 令和3年7月 | 令和3年9月 | 令和4年3月 |
| 5 | 強震観測施設のデータ伝送機器等変更作業 | 役務 | 強震観測施設に敷設の通信回線が光回線に移行するため、データ伝送機器などの変更作業を実施する | 防災科学技術研究所 (茨城県つくば市) ほか | HP等 | 令和3年8月 | 令和3年9月 | 令和4年3月 |
| 6 | 強震データ受信システムの構築 | 役務 | 強震観測施設に敷設の通信回線が光回線に移行するため、強震データ受信システムの構築を行う | 防災科学技術研究所 (茨城県つくば市) 兵庫耐震工学研究センター (兵庫県三木市) | HP等 | 令和3年8月 | 令和3年9月 | 令和4年3月 |
| 7 | リアルタイム地震動モニタリングシステムへの機能追加作業 | 役務 | リアルタイム地震動モニタリングシステムへ機能追加を行う | 防災科学技術研究所 (茨城県つくば市) | HP等 | 令和3年8月 | 令和3年10月 | 令和4年3月 |
| 8 | 積乱雲データ解析・予測システムの更新 | 役務 | 積乱雲データ解析・予測システムのストレージ装置、データ管理装置等を更新する | 防災科学技術研究所 (茨城県つくば市) | HP等 | 令和3年8月 | 令和3年10月 | 令和4年3月 |